HANYA UNTUK PENGADAAN YANG AKAN DIKONTRAKKAN DAN DIBAYAR OLEH WRI INDONESIA/ONLY FOR PROCUREMENT THAT ARE TO BE
CONTRACTED & PAID BY WRI INDONESIA

PERMINTAAN PENAWARAN/ REQUEST FOR QUOTATIONS (RFQ):

PENGADAAN JASA INSTALASI SISTEM EFISIENSI ENERGI PADA FASILITAS PRODUKSI PT SKP KPBS
PANGALENGAN/ PROCUREMENT OF ENERGY EFFICIENCY SYSTEM INSTALLATION SERVICES AT PT SKP
KPBS PANGALENGAN PRODUCTION FACILITIES

Tentang WRI Indonesia/ About WRI Indonesia

WRI Indonesia adalah organisasi penelitian independen yang berdedikasi untuk berkontribusi pada
pembangunan sosial ekonomi Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami difokuskan
pada enam bidang utama: hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, tata kelola, serta laut. Kami
mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar menjadi aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan
lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia. / WRI Indonesia is an independent
research organization dedicated to contributing to the socioeconomic development of Indonesia in an
inclusive and sustainable way. Our work is focused on six main areas: forests, climate, energy, cities and
transportation, governance, as well as ocean. We turn big ideas into action at the nexus of environment,
economic opportunity, and human well-being.

Didirikan pada Januari 2014 dengan kantor pusat di Jakarta, WRI Indonesia berafiliasi dengan World
Resources Institute, lembaga kajian lingkungan global berbasis di Washington D.C. WRI memiliki jaringan
penelitian yang beranggotakan lebih dari 450 tenaga ahli dan staf di lebih dari 50 negara, dengan kantor
di Tiongkok, India, Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, kami telah mengerjakan proyek
bersama dengan mitra-mitra kami selama lebih dari 20 tahun, dan WRI Indonesia didirikan untuk
membangun keberadaan dalam negeri yang kuat, membuat formal kemitraan yang telah terbentuk, serta
memperkuat penelitian lapangan kami./ Established in January 2014 with its headquarter in Jakarta, WRI
Indonesia is a non-profit research organization dffiliated with the World Resources Institute, a global
environmental think tank based in Washington D.C. WRI has a research network of over 450 experts and
staff in more than 50 countries with offices in China, India, Indonesia, Europe and the United States. In
Indonesia, we have run projects with partners for over 20 years, and WRI Indonesia was formally launched
to build a robust in-country presence, to formalize existing partnerships, as well as strengthen our research
on the ground.

Tentang Nama Proyek atau Program / About the Project or Program Name

Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan adalah salah satu koperasi susu tertua di Jawa
Barat yang terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. KPBS Pangalengan mengoperasikan
berbagai unit bisnis, termasuk pengumpulan susu; pabrik susu PT. Susu KPBS Pangalengan (PT. SKP) yang
memproduksi susu, yoghurt, dan keju mozzarella; rumah sakit; serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Hingga saat ini, KPBS masih bergantung pada sumber energi tak terbarukan untuk memenuhi kebutuhan
energinya, terutama di PT SKP yang masih menggunakan diesel (solar) untuk kebutuhan panas melalui
boiler dan genset diesel. Sementara itu, kebutuhan listrik di fasilitas tersebut dipenuhi dari jaringan listrik
PLN. Selain itu, penggunaan peralatan yang sudah usang—beberapa di antaranya telah beroperasi selama
puluhan tahun—menyebabkan inefisiensi penggunaan energi. Tantangan lainnya adalah kurangnya
ketersediaan data energi untuk setiap proses, yang semakin menyulitkan pengelolaan energi di KPBS PT
SKP. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman ini berdampak
pada tingginya biaya operasional, yang pada akhirnya membebani keuangan KPBS. /South Bandung
Livestock Cooperative (KPBS) Pangalengan is one of the oldest dairy cooperatives in West Java located in
Pangalengan District, Bandung Regency. KPBS Pangalengan operates various business units, including
milk collection; a milk factory PT. Susu KPBS Pangalengan (PT. SKP) which produces milk, yogurt, and
mozzarella cheese; a hospital; and a People's Credit Bank (BPR). Until now, KPBS still relies on energy



sources from PLN to meet its needs. Until now, KPBS still relies on non-renewable energy sources to meet
its energy needs, especially at PT SKP which still uses diesel (solar) for heating needs through boilers and
diesel generators. Meanwhile, the electricity needs at the facility are met with the PLN electricity network.
In addition, the use of obsolete equipment, some of which have been operating for decades—causes
inefficient energy use. Another challenge is the lack of energy data availability for each process, which
further complicates energy management at KPBS PT SKP. This dependence on fossil fuels and outdated
technology has resulted in high operational costs, which ultimately burdens KPBS's finances.

Menyadari tantangan-tantangan ini, WRI Indonesia dan HSBC Indonesia memahami pentingnya
menemukan solusi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi energi di industri ini, serta mempromosikan
penggunaan sumber energi terbarukan. Proyek HSBC Dairy bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan
sektor peternakan sapi perah dengan memberdayakan staf dan peternak melalui penerapan teknologi
rendah karbon, menurunkan biaya operasional, serta memanfaatkan energi surya untuk KPBS
Pangalengan dan anak perusahaannya. Program ini berfokus pada tiga tujuan utama, vyaitu: 1)
Implementasi teknologi energi terbarukan dan efisien energi yang berhasil untuk menurunkan emisi dan
biaya produksi; 2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran terhadap peternakan
berkelanjutan serta teknologi energi terbarukan; 3) Mendokumentasikan pembelajaran dari proses
implementasi untuk mendorong replikasi dan pengembangan peluang bisnis baru. Tahapan implementasi
teknologi efisiensi energi ini bertujuan untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi
penghematan energi yang telah teridentifikasi di kegiatan audit energi sebelumnya. / Recognizing these
challenges, WRI Indonesia and HSBC Indonesia understand the importance of finding solutions to improve
performance and energy efficiency in the industry, as well as promoting the use of renewable energy
sources. The HSBC Dairy project aims to improve the sustainability of the dairy farming sector by
empowering staff and farmers through the application of low-carbon technologies, reducing operational
costs, and utilizing solar energy for KPBS Pangalengan and its subsidiaries. The program focuses on three
main objectives, namely: 1) Successful implementation of renewable energy technologies to reduce
emissions and production costs; 2) Strengthening institutional capacity and increasing awareness of
sustainable farming and renewable energy technologies; 3) Documenting lessons learned from the
implementation process to encourage replication and development of new business opportunities. This
energy efficient technology implementation phase is a follow up to implement energy saving
recommendations identified from a prior energy audit.

Untuk mendukung proyek ini, WRI Indonesia mengundang Anda untuk mengirimkan penawaran harga
berdasarkan informasi berikut:/To support the project, WRI Indonesia invite you to submit your price
quotation(s) based on the following items:

. JASA/SERVICES

1. Nama Jasa/Service name: Jasa Instalasi Sistem Efisiensi Energi pada Fasilitas Produksi PT SKP
KPBS Pangalengan/Procurement of Energy Efficiency System Installation Service at PT SKP KPBS
Pengalengan Production Facilities

2. Lingkup Pekerjaan Penyedia Jasa/ Vendor Scope of Work or Services

1) Melakukan peninjauan lokasi untuk instalasi teknologi efisiensi energi pada sistem chiller,
boiler, dan kelistrikan di fasilitas PT SKP KPBS Pangalengan. / Conducting site reviews for
the installation of energy efficiency technology on chiller, boiler, and electrical systems at
PT SKP KPBS Pangalengan facilities.

2) Melakukan studi kelayakan teknis untuk integrasi teknologi efisiensi dengan sistem
eksisting, termasuk identifikasi titik intervensi prioritas. / Conducting technical feasibility
studies for the integration of efficiency technology with existing systems, including
identification of priority intervention points.

3) Menyusun desain teknis rinci (detail engineering design) untuk:/ Prepare detailed
engineering design for:



a. Instalasi VSD pada sistem chiller, dan penggantian insulasi pada sistem chiller/ VSD
installation on chiller system, and replacement of insulation on chiller system

b. Instalasi sistem water treatment, steam trap, flowmeter fuel dan penggantian
insulasi pada sistem boiler/ Installation of water treatment system, steam trap,
and replacement of insulation on boiler system,

c. Instalasi harmonic filter dan regrouping panel LVMDP pada sistem
kelistrikan./Installation of harmonic filter and regrouping of LVMDP panel on
electrical system.

4) Menyusun bill of quantity (BoQ) untuk seluruh pekerjaan instalasi dan komponen
pendukung sesuai desain teknis. / Prepare bill of quantity (BoQ) for all installation work
and supporting components according to technical design

5) Menyiapkan seluruh komponen dan peralatan sesuai BoQ, dengan jaminan kualitas dan
kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan./ Prepare all components and
equipment according to BoQ, with quality assurance and compliance with technical and
safety standards.

Jenis Barang/Aktivitas ‘ Keterangan Spesifikasi

Electrical

- Penataan ulang distribusi daya di Panel LVMDP

- Penambahan labeling, single line diagram (SLD), MCCB
Regrouping LVMDP & MCB

- Standar: SNI & IEC

- Perlindungan grounding dan pelabelan sesuai audit

- Tipe: Passive filter
Harmonic Filter - Tujuan: Reduksi distorsi harmonik THD < 5%
Kapasitas: Disesuaikan daya reaktif sistem

MVAC (Chiller Plant)

- Jumlah: 4 unit

- Daya: 15 kW/unit

- Daya motor aktual (pompa CHWP): 5.0 — 6.2 kW per
unit (tergantung pompa)

- Spesifikasi VSD berdasarkan data manufaktur:
¢ VSD 7.5 HP = 5.5 kW rated

Variable Speed Drive (VSD) for CHWP ¢ Mode kerja: HD (Heavy Duty) dan ND (Normal Duty)
¢ Tegangan input: 380—415V, 3 Phase, 50 Hz
e Max. line current: +18-26 A
¢ Max. output power dissipation: +162-241 Watt

- Input: 380-415V, 3 Phase, 50 Hz

- Lokasi: CHWP Room

- Ambient: 25-33°C

- Gate valve sesuai diameter pipa, lengkap dengan
insulation & fitting tambahan

- Detail pipa:

1. Pipe GIP CHWP - 1 ¢/w insulation (1-Shaft) (for Line 2)

- Pipa Galvanis schedule 40 dia. 2"

- Gate Valve dia. 2" ¢/w insulation,

Insulation for MVAC (Chiller Plant) - Auxilliary (fitting);

2. Pipe GIP CHWP - 2 ¢/w insulation (1-Shaft) (for Line

1);

- Pipa Galvanis schedule 40 dia. 3"

- Gate Valve dia. 3" ¢/w insulation;

- Auxilliary (fitting);

3. Pipe GIP CHWP - 3 c¢/w insulation (2-Shaft) (for Line 2




and Line 3);

3.1 Pipa Galvanis schedule 40 dia. 3" - Line 2
- Gate Valve dia. 3" ¢/w insulation;

- Auxilliary (fitting)

3.2 Pipa Galvanis schedule 40 dia. 3" - Line 3
- Gate Valve dia. 3" ¢c/w insulation

- 'Auxilliary (fitting)

4. Pipe GIP CHWP - 4 c¢/w insulation (2-Shaft) (for Line 1
and Line 2);

4.1 Pipa Galvanis schedule 40 dia. 2" - Line 1
- Gate Valve dia. 2" ¢/w insulation;

- Auxilliary (fitting)

4.2 Pipa Galvanis schedule 40 dia. 2"- Line 2
- Gate Valve dia. 2" ¢/w insulation;

- Auxilliary (fitting)

Boiler Plant

Insulation for Boiler

- Material: Elastomeric foam (contoh: Armaflex), suhu
kerja -50°C hingga +150°C

- Ketebalan: Minimal 19 mm

- Finishing luar: Metal jacketing (aluminium cladding
ketebalan 0.5 mm)

- Aplikasi: Pipa uap, permukaan boiler, header, dan jalur
distribusi lainnya

- Keterangan Tambahan: Panjang pipa dan luas area
insulasi perlu disurvei di lapangan untuk presisi
kuantitas

Water Treatment System

- Tipe: Paket sistem pengolahan air boiler skala industri
- Komponen utama:
e Softener unit dengan resin cation exchanger
e Cartridge Filter & Sand Filter
e Dosing Pump untuk anti-scalant dan chemical
e Storage tank air bersih & pompa sirkulasi
- Fungsi: Mengurangi hardness, mencegah scaling &
korosi pada boiler
- Kapasitas: Disesuaikan konsumsi air umpan boiler (+ 2—
4 m3/h)

Steam Trap

- Jenis: Thermostatic Float & Thermodynamic (F&T) with
Condensate Recovery

- Jumlah: 3 unit

- Spesifikasi: Thread size %" (2 unit), %” (1 unit)

Flowmeter Fuel

- Jumlah: 2 unit

- Tipe: Digital/Mechanical Flowmeter untuk fluida
solar/diesel

- Ukuran: Inlet/outlet sesuai pipa (umumnya %" —1")

- Fitur: Akurasi £0.5%, Totalizer, Display Real-time

- Fungsi: Pemantauan konsumsi bahan bakar secara
real-time untuk boiler




3.

6) Melaksanakan instalasi teknologi efisiensi energi pada sistem chiller, boiler, dan kelistrikan
sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis./ Implement energy efficiency technology
installation on chiller, boiler, and electrical systems according to design and technical
specifications.

7) Melakukan pengujian dan verifikasi kinerja masing-masing sistem yang telah diintervensi
untuk memastikan fungsionalitas dan target efisiensi tercapai. / Conduct performance
testing and verification of each system that has been intervened to ensure functionality
and efficiency targets are achieved.

8) Melaksanakan pelatihan teknis secara luring kepada tim teknis PT SKP KPBS Pangalengan
terkait  pengoperasian, pemantauan, dan pemeliharaan teknologi yang
diimplementasikan./ Conduct offline technical training for the PT SKP KPBS Pangalengan
technical team regarding the operation, monitoring, and maintenance of the implemented
technology

Lokasi Pengerjaan/Work Location: Pengadaan ini akan dilakukan untuk PT SKP KPBS yang
berlokasi di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. / This procurement will be carried
out for PT SKP KPBS which is located in Pangalengan District, Bandung Regency.

Metode dan tahapan/ Method and stages
Tahapan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh penyedia terpilih adalah sebagai berikut:/ The
stages of work that need to be carried out by the selected provider are as follows:
1) Perencanaan awal proyek efisiensi energi:/ Initial planning of the energy efficiency
project:

a. Melakukan inspeksi fisik lokasi instalasi untuk menilai kondisi eksisting sistem
chiller, boiler, dan kelistrikan di fasilitas produksi PT SKP KPBS Pangalengan./
Conduct a physical inspection of the installation site to assess the existing condition
of the chiller, boiler, and electrical systems at the PT SKP KPBS Pangalengan
production facility.

b. Meninjau standar teknis dan regulasi nasional yang relevan (termasuk SNI dan
standar keselamatan kerja), untuk memastikan desain intervensi sesuai ketentuan./
Review relevant national technical standards and regulations (including SNI and
occupational safety standards), to ensure that the intervention design is in
accordance with the provisions.

c. Melakukan analisis teknis terhadap kelayakan integrasi teknologi efisiensi dengan
sistem eksisting, termasuk dampaknya terhadap proses produksi dan distribusi
energi./ Conduct a technical analysis of the feasibility of integrating efficiency
technology with existing systems, including its impact on the energy production and
distribution process.

d. Menilai kebutuhan modifikasi infrastruktur pendukung, seperti jaringan kelistrikan,
insulasi, perpipaan uap dan air dingin, serta sistem kontrol./ Assess the need for
modification of supporting infrastructure, such as electrical networks, insulation,
steam and chilled water piping, and control systems.

e. Menyusun daftar lengkap peralatan dan material yang dibutuhkan, disertai
spesifikasi teknis, jumlah, dan standar mutu minimum (mis. SNI, IEC, 1SO)./ Prepare
a complete list of equipment and materials needed, accompanied by technical
specifications, quantities, and minimum quality standards (eg. SNI, IEC, I1SO).

f.  Menyusun dokumen teknis proyek: gambar teknis (preliminary), metode kerja,
jadwal pelaksanaan, dan estimasi anggaran biaya. / Prepare technical project
documents: technical drawings (preliminary), work methods, implementation
schedules, and budget estimates.



Menyusun rencana proyek terintegrasi, termasuk timeline, milestones, dan
kebutuhan sumber daya manusia dan logistik. / Prepare an integrated project plan,
including timelines, milestones, and human resource and logistics requirements.
Menyusun prosedur standar penyimpanan, pengelolaan, dan pemasangan
peralatan serta material. / Prepare standard procedures for storage, management,
and installation of equipment and materials.

Menyusun protokol keselamatan kerja (HSE-Plan) untuk seluruh fase proyek:
pengadaan, konstruksi, dan instalasi./ Prepare work safety protocols (HSE-Plan) for
all project phases: procurement, construction, and installation.

Menyusun prosedur dan kriteria commissioning untuk verifikasi fungsional dan
keselamatan sistem setelah instalasi. / Prepare commissioning procedures and
criteria for functional and safety verification of the system after installation.
Menyusun panduan operasional dan rencana pemeliharaan awal untuk seluruh
sistem yang diintervensi./ Prepare operational guidelines and initial maintenance
plans for all systems intervened.

Konstruksi dan instalasi teknologi efisiensi energi:/Construction and installation of
energy efficiency technology:

a.

Menyelesaikan desain rekayasa rinci (Detail Engineering Design) untuk intervensi
sistem chiller, boiler, dan kelistrikan./ Complete detailed engineering design for
intervention of chiller, boiler, and electrical systems.
Menyediakan seluruh komponen dan material sesuai BoQ dan spesifikasi teknis,
lengkap dengan dokumen sertifikasi mutu dan keselamatan./ Provide all
components and materials according to BoQ and technical specifications, complete
with quality and safety certification documents.
Melaksanakan pekerjaan instalasi, yang mencakup:/ Carry out installation work,
which includes:
i. Sistem Pendingin:/Chiller System:
e Pemasangan 4-unit VSD pada sistem pendingin/ Installation of 4 VSD units
on the chiller system
e Perombakan dan perbaikan insulasi pipa air dingin/ Overhauling and
repair of chilled water pipe insulation
ii. Sistem Ketel:/Boiler System:
e Pemasangan sistem pengolahan air untuk ketel/ Installation of water
treatment system for boiler
e Penggantian insulasi pada jalur distribusi uap secara parsial (saluran uap
dan permukaan ketel)/Replacement of insulation on steam distribution
lines partially (steam lines and boiler surfaces)
e Bahan bakar pengukuran aliran/Flowmeter fuel
e Penambahan unit perangkap uap/Addition of steam trap units
iii. Sistem Kelistrikan:/ Electrical System:
e Pemasangan harmonic filter/ Installation of harmonic filters
e Panel pengelompokan ulang LVMDP/Regrouping panel LVMDP
Mengelola pelaksanaan proyek di lapangan: perencanaan harian, pengorganisasian
tim teknis, pengendalian kualitas pekerjaan, dan dokumentasi administratif./
Manage project implementation in the field: daily planning, organizing technical
teams, controlling work quality, and administrative documentation.
Memastikan progres konstruksi berjalan sesuai jadwal dan target efisiensi yang
direncanakan. / Ensure construction progress is in accordance with the planned
schedule and efficiency targets.
Merekrut dan mengontrak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan
instalasi dan protokol HSE. / Recruit and contract skilled workers in accordance with
installation needs and HSE protocols



g. Menyediakan dan mengelola semua peralatan kerja, utilitas proyek, serta bahan
habis pakai yang diperlukan. / Provide and manage all work equipment, project
utilities, and consumables required.

h. Menerapkan protokol keselamatan kerja secara ketat selama proses
instalasi./Implement work safety protocols strictly during the installation process.

i. Menyusun laporan harian dan mingguan mengenai progres proyek, kendala teknis,
serta langkah mitigasi yang diambil. / Prepare daily and weekly reports on project
progress, technical constraints, and mitigation steps taken.

j. Melakukan pengujian sistem dan komisioning untuk memastikan seluruh peralatan
berfungsi sesuai desain dan aman digunakan. / Conduct system testing and
commissioning to ensure all equipment functions according to design and is safe to
use.

3) Pelatihan teknis dan transfer pengetahuan:/ Technical training and knowledge transfer:

a. Menyusun modul pelatihan teknis untuk pengoperasian, pemantauan, dan
pemeliharaan teknologi efisiensi energi. / Develop technical training modules for the
operation, monitoring, and maintenance of energy efficiency technologies.

b. Menyelenggarakan sesi pelatihan luring bagi tim teknis KPBS Pangalengan/ Organize
offline training sessions for the Pangalengan KPBS technical team

c. Menyediakan panduan operasional harian dan jadwal pemeliharaan berkala untuk
tiap sistem (VSD, water treatment, steam trap, harmonic filter, dll)./ Provide daily
operational guidelines and periodic maintenance schedules for each system (VSD,
water treatment, steam trap, harmonic filter, etc.)



WRI INDONESIA

5. Keluaran/Capaian/Outputs/Deliverables

1) Laporan awal yang berisi jadwal instalasi, desain teknik rinci, desain as built, dan
persyaratan terkait lainnya yang mengacu pada Standar Manajemen Proyek Project
Management Body of Knowledge (PMBOK)/ Initial report containing installation
schedule, detailed engineering design, as-built design, and other related requirements
referring to Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Standard

2) Laporan konstruksi dan instalasi yang meliputi kurva S konstruksi serta hasil pengujian
kinerja awal (performance test) dari VSD, sistem boiler, dan sistem
kelistrikan/Construction and installation report including construction S curve and
initial performance test results of VSD, boiler system, and electrical system

3) Laporan pelatihan teknis / Technical training report

4) Pelaporan lisan/tertulis setiap bulan untuk memperbaharui kemajuan dan tantangan/
Monthly oral/written reporting to update progress and challenges

6. Waktu Pelaksanaan/Implementation time:

Agust/Aug2025 Sept/Sept2025

W3 w4 w1 W2 W3 w4

Perencanaan awal proyek efisiensi
energi/Energy efficiency project initial
planning

Konstruksi dan instalasi teknologi efisiensi
energi/Energy  efficiency  technology
construction and installation

Pelatihan teknis dan transfer
pengetahuan/Technical training and
knowledge transfer

7. Anggaran/Budget
Mohon menyiapkan pengajuan anggaran dalam mata uang rupiah untuk jasa yang dijelaskan
pada “Lingkup Pekerjaan”. Anggaran harus mencakup kewajiban pajak yang berlaku dari
masing-masing pihak sesuai peraturan pajak Negara Republik Indonesia. / Please prepare a
budget submission in rupiah for the services described in "Scope of Work". The budget must
include the applicable tax obligations of each party in accordance with the tax regulations of
the Republic of Indonesia.

Untuk pengadaan ini, aspek harga dan non-harga dinilai sama pentingnya. Calon penyedia
dengan tawaran anggaran terbaik secara keseluruhan yang akan dipilih/ For this procurement,
price and non-price aspects are considered to be of approximately equal importance. The vendor
with the best overall budget offering will be selected.

Persyaratan Calon Penyedia/ Prospective Vendor Requirements

A. Syarat Wajib/ General Requirements
Persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh Penyedia untuk dapat mengikuti proses seleksi / The

basic requirements that must be met by the Vendor to participate in the selection process.



4.

Legalitas / Legality

Berdomisili dan memiliki legalitas dan perijinan berusaha yang berlaku sesuai dengan peraturan
di Indonesia / Domiciled and have valid legality and business licenses in accordance with
regulations in Indonesia.

Pengalaman Usaha / Business Experience

Perusahaan memiliki ijin khusus serta keahlian dan pengalaman pelaksanaan proyek efisiensi dan
konservasi energi, khususnya pada sistem utilitas industri seperti chiller, boiler, dan kelistrikan,
dengan catatan kinerja dan integritas yang baik dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir/ The
company has a special permit as well as expertise and experience in implementing energy
efficiency and conservation projects, especially in industrial utility systems such as chillers,
boilers and electricity, with a good record of performance and integrity over the last five (5) years

Portfolio proyek serupa / Portfolio of Similar Projects

Menyertakan portofolio proyek serupa, terutama yang terkait dengan penerapan teknologi
efisiensi energi di sektor industri pengolahan susu/ Include a portfolio of similar projects,
especially those involving the application of energy efficiency technologies in the dairy industrial
processing

Kapasitas dan Kompetensi Teknis / Capacity and Technical Competence

v" Vendor harus memiliki pemahaman teknis yang mendalam mengenai instalasi, integrasi,
dan pemeliharaan sistem efisiensi energi / Vendor must possess in-depth technical
understanding of the installation, integration, and maintenance of energy efficiency
systems.

v" Memiliki tim yang terdiri dari anggota dengan keahlian sebagai berikut / Has a team
comprising members with the following expertise: Teknisi mekanikal dan elektrikal
dengan pengalaman di bidang efisiensi energi industry; Ahli sistem kontrol/otomasi;
Personel bersertifikat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja/ Mechanical and electrical
technicians with experience in industrial energy efficiency; Control/automation system
experts; Occupational Health and Safety (K3) certified personnel

v" Vendor harus menunjukkan kapasitas dalam mengelola logistik proyek, pengadaan
material, serta perencanaan dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan prinsip
manajemen proyek yang baik / The vendor must demonstrate capability in managing
project logistics, procurement of materials, and scheduling/supervision in accordance
with sound project management practices.

B. Syarat Tambahan / Additional Requirements

Persyaratan berikut tidak bersifat wajib, namun akan menjadi nilai tambah bagi penyedia dalam proses
seleksi / The following requirements are not mandatory but will be considered as added value for the
provider during the selection process.

1.

2.

Lebih diutamakan berbasis atau mempunyai kantor perwakilan di Bandung/ Preferably based or
have a representative that is based in Bandung

Memiliki pengalaman bekerja sama dengan lembaga non-profit dalam pelaksanaan proyek / Has
experience collaborating with non-profit organizations in project implementation.



Pengalaman kerja dengan organisasi internasional atau pemerintah, masyarakat adat, komunitas
lokal dalam proyek berbasis lingkungan / Experience working with international organizations,
governments, indigenous peoples, or local communities on environmental-based projects.
Mampu menghadirkan inovasi teknologi yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan
proyek ini. / Able to deliver relevant technological innovations to support the achievement of this
project's objectives.

Memiliki upaya yang telah dilakukan dan komitmen terhadap isu konservasi lingkungan dan
keberlanjutan / Has demonstrated efforts and a strong commitment to environmental
conservation and sustainability issues is highly desirable.

Memiliki upaya yang telah dilakukan dan komitmen terhadap prinsip Gender Equality, Disability,
and Social Inclusion (GEDSI) dalam pelaksanaan proyek. / Has demonstrated efforts and a strong
commitment to the principles of Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) in project
implementation.

Isi penawaran / Quotation content
Calon Vendor harus menyerahkan: / Prospective vendors should submit:

A. Dokumen Administrasi / Administrative Documents

v

Pernyataan Minat, berikut penjelasan tim yang diusulkan dan bagaimana tim tersebut dapat
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan / A statement of interest describing the proposed
team and how it meets the above requirements

Profil Perusahaan / Company Profile

Keberlanjutan, Informasi mengenai upaya yang telah dilakukan serta komitmen ke depan
dalam mendukung konservasi lingkungan dan praktik keberlanjutan./ Information on efforts
undertaken and commitments to support environmental conservation and sustainability
practices.

Prinsip GEDSI, Informasi tentang upaya yang telah dilakukan serta komitmen ke depan dalam
mendukung prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)./ Information on
efforts undertaken and commitments to support Gender Equality, Disability, and Social Inclusion
(GEDSI) principles.

Pernyataan kepatuhan hukum perusahaan, silakan unduh pernyataan disini /Statement of
corporate legal compliance, please download the statement here.

Pakta integritas Perusahaan, silakan unduh_disini/ Statement of Corporate Integrity, please
download here.

B. Dokumen Teknis / Technical Documents

v

v

v

Metodologi dan Rencana Kerja, yang diusulkan serta rencana kerja yang terperinci / Proposed
Methodology and Work Plan, including a detailed work plan

Curriculum Vitae (CV), dari setiap anggota tim yang diusulkan. / Curriculum Vitae of team
members

Contoh dan Referensi Pekerjaan Sebelumnya, contoh pekerjaan serupa yang telah dilakukan
sebelumnya, beserta referensi yang relevan / Examples and References of Previous Work,
including samples of similar projects completed previously, along with relevant references. work

C. Dokumen Keuangan / Financial Documents

v

Anggaran yang Diusulkan, anggaran dalam format Excel (.xIs atau .xIsx) dengan rincian biaya
yang yang cukup untuk menilai kewajaran dan kepatuhan terhadap persyaratan pemberi dana
kami. / A proposed budget in Excel (.xIs, .xIsx) format with a breakdown of costs sufficient to
assess reasonableness and compliance with our funder requirements
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v' Jadwal Pembayaran Kompetitif, jadwal pembayaran yang mengaitkan jumlah pembayaran
dengan pencapaian pekerjaan atau milestone. / A competitive payment schedule associating
invoice amounts with work milestones

Jadwal pengiriman Pernyataan minat, Pernyataaan, Penawaran/Submission schedule for Expresssions
of interest, Questions and Quotation

Pernyataan minat dan pertanyaan tentang RFP ini harus dikirim melalui email ke kontak di bawah ini
paling lambat pada tanggal 21 Juli 2025. / All expressions of interest and questions about this RFP must
be received via email to the contact below by July 21, 2025.

Bagi calon vendor yang memerlukan pengumpulan data secara langsung dapat melakukan site visit.
Kunjungan dapat dilakukan di lokasi proyek pada tanggal 23-25 Juli 2025./A site visit is available for
prospective vendors requiring on-site data gathering. This can be conducted at the project location on
July 23-25, 2025.

Semua proposal harus dikirim melalui email ke kontak di bawah ini paling lambat tanggal 1 Agustus
2025 / All proposals must be sent via email to the contact below by August 1%, 2025.

Nama Kontak/ Contact Name: Procurement WRI Indonesia, Ahmad Syafii, Atanasius Brantyopati
Wibisono
Alamat email/ Email address: Procurement-Indonesia@wri.org , Procurement-Indonesia2 @wri.org ,

Procurement-Indonesia3@wri.org, Ahmad.Syafii@wri.org, Brantyopati.Bregas@wri.org

Kriteria Evaluasi/ Evaluation Criteria

Elemen-elemen berikut akan menjadi pertimbangan utama dalam penilaian penawaran yang diserahkan

untuk RfQ ini / The following elements will be the primary considerations in evaluating all quotation

submitted in response to this RFQ:

1.

2.

3.

Kelengkapan, Kualitas dan Pemenuhan Persyaratan Keseluruhan Dokumen Penawaran /[
Completeness, Quality, and Compliance with Overall Quotation Documents Requirements
e Kelengkapan & kualitas keseluruhan dokumen penawaran sesuai yang dicantumkan di dalam

RfQ. / Completeness & overall quality of quotation documents quotation as stated in RfQ.
e Kejelasan, keterpaduan, dan kualitas keseluruhan dari dokumen penawaran. / Overall clarity,
coherence, and quality of the submission.

Pengalaman Perusahaan / Company Experience
e Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis / Experience carrying out similar work.

e Pengalaman pada proyek serupa, pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama, /
Experience on similar projects, experience working at the same job site.

Kualitas Unsur Teknis / Quality of Technical Elements
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Pemahaman yang komprehensif tentang isu yang dimaksud / demonstrates an understanding
of the issues at hand

Pemahaman yang mendalam atas lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam RfQ. Understanding
of the scope of work stated on RfQ

Kualitas metodologi yang diusulkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. / The quality of the
proposed methodology to achieve the desired outcomes.

Kejelasan program kerja, jadwal kerja, dan realisasi jangka waktu pelaksanaan / Clarity of
proposed methodology, work plan, schedule, and implementation timeline.

4. Kualifikasi Tenaga Ahli / Expert Qualification Elements

Tingkat pendidikan dan sertifikasi profesional tenaga ahli kunci yang relevan dengan pekerjaan.
/ Level of Education and professional certifications of key experts relevant to the work.
Pengalaman profesional anggota tim dalam proyek serupa / Professional Experience of team
members on similar project

5. Keberlanjutan / Sustainability

o

Penerapan praktik keberlanjutan dalam pelaksanaan project, seperti penggunaan teknologi
ramah lingkungan atau metode yang mendukung konservasi sumber daya / Sustainability
practices proposed for project implementation, including environmentally friendly technologies
or resource-efficient methods.

Penerapan praktik keberlanjutan dalam operasional Perusahaan / Implementation of
sustainable practices in the company's operations.

Prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) / GESI Principal

Penerapan unsur GEDSI dalam pelaksanaan project / Incorporation of GEDSI elements in project
implementation.

Penerapan unsur GEDSI dalam operasional Perusahaan / Incorporation of GEDSI elements in the
company's operations.

7. Unsur Biaya & Efisiensi (Nilai Tambah)/ Cost Elements and Eficiency (Value for Money)

Keseluruhan biaya yang diajukan dalam penawaran, dengan penekanan pada efisiensi biaya dan
nilai tambah yang diberikan oleh penyedia. / Overall cost proposed, emphasizing cost efficiency
and added value provided by the vendor.

Proses Seleksi / Selection Process

o WRI Indonesia menerapkan proses seleksi sebagai berikut:

1.
2.
3.

4.

Penyaringan awal / Shortlisting

Wawancara bagi Penyedia yang masuk ke penyaringan awal / Interview for shortlisted vendor
Persetujuan final dari pejabat berwenang internal WRI Indonesia / Final approval from the
authorized internal officials of WRI Indonesia

Pengumuman penyedia terpilih/tidak terpilih. / Announcement of selected/non-selected provider.

e Biaya-biaya yang timbul dalam pengembangan penawaran tidak dapat ditagihkan ke WRI Indonesia
dan seluruh biaya ditanggung oleh calon Vendor. / No quotation development costs shall be charged
to WRI Indonesia, and all expenses are to be borne by the bidders.



WRI Indonesia dapat memilih calon vendor dengan nilai terbaik tanpa diskusi. Namun demikian, WRI
Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan klarifikasi dan bernegosiasi dengan para calon vendor
yang menawarkan harga yang kompetitif. / WRI Indonesia may award to the bidder offering best value
without discussions. However, WRI Indonesia reserves the right to seek bidder clarifications and to
negotiate with those bidders deemed to be within a competitive range.

WRI Indonesia dapat, atas keinginannya sendiri dan tanpa penjelasan kepada calon vendor, untuk
menghentikan kegiatan pengadaan ini tanpa kewajiban apapun terhadap para calon vendor. / WRI
Indonesia may, at its discretion and without explanation to the prospective vendors etc., choose to
discontinue this RfQ without obligation to such prospective vendors.



